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Niewymienienie robét, ktore sq niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszq ST przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej nie zwalnia z jej wykonania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagari prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t (OST) ,Wymagania ogdlne” zawiera informacje oraz wymagania wspline dotyczgce
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania "BUDOWA MIEJSC REKREACJI | INTEGRACJI MIESZKANCOW
MIEJSCOWOSCI SZEROKIE".

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy i zarzadzajacy realizacjg umowy, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy, Wykonawca.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego, altany, grila betonowego, nawierzchni z kostki pod altane, placu zabaw oraz
matej architektury w ramach projektu "Budowa miejsc rekreaciji i integracji mieszkancow miejscowosci Szerokie", gm. Konopnica na dziatkach
oznaczonych numerem ewidencyjnym 116/1, 113/2. Celem opracowania jest zaprojekfowanie urzadzen dla mieszkarncow miejscowosci Szerokie.
Inwestycja zlokalizowana od strony potudniowej w tylniej cze$ci dziatki. Projektuje sie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej, altane
ustawiona na utwardzonym terenie z kostki betonowej z grillem betonowym lub murowanym oraz plac zabaw. Na placu zabaw projekiuje sie
urzadzenia dla dzieci. Fundament pod urzadzenia prefabrykowany lub monolityczny wg. wytycznych producenta urzadzenia. Urzadzenia na placu
zabaw z drewna klejonego mocowane w fundamencie z pomoca kotew stalowych. Teren nieo$wietiony, nieodwodniony, plac zabaw na
nawierzchni naturalnej - rawa. Teren nalezy ewentualnie w razie potrzeby minimalnie zniwelowaé¢. To co zostanie naruszone w frakcie budowy
obiektu i nie jest pokryte utwardzeniami, nalezy obsia¢ mieszankg raw gazonowych.

1.3.2. Ogolny zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST)
i szczegotowymi specyfkacjami technicznymi (SST). Zakres robotwynika z Dokumentacji Projektowe;.

ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI
ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

=  Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztuczne;j

= Ustawienie altany o wym. 5x6m

= Ustawienie grilla betonowego lub murowanego



= Utwardzenie terenu pod altang kostka brukowa,
= Ustawienie urzadzen zabawowych na placu zabaw
= Ustawienie matej architektury: fawka i kosz na $mieci

LOKALIZACJA 1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach nr 116/1, 113/2 w m. Szerokie. W otoczeniu znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Obecnie dziatki nie sq zabudowane, jedynie od strony pdtnocnej graniczy z budynkiem Ochotniczej Strazy Pozarnej w Szerokim. Budynek, ktory
jestzlokalizowany na odrebnej dziatce lecz przynalezy jako jeden teren z dziatkami objetymi opracowaniem. Dziatki od strony pétnocnej granicza z
droggq wewnetrzna, od strony wschodniej znajduje sie zabudowa mieszkaniowa, od strony potudniowej i zachodniej z terenami zielonymi i polami
uprawnymi. Wejscie na teren od strony péinocnej. Teren miejsca rekreacji ogrodzony jest metalowg siatkg o wysokosci 150 cm oraz obsadzony
naprzemiennie brzoza i sosna. Teren jest pochylony w kierunku pétnocno - wschodnim.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ / TERENU
= powierzchnia objeta opracowaniem - 1511,00m2
powierzchnia utwardzen istniejacych - 403,00m2
powierzchnia boiska projektowanego - 600,00m2
powierzchnia altany - 30,00m2
powierzchnia utwardzen projektowanych - 39,20m2
powierzchnia placu zabaw - 120,00m2
= powierzchnia zieleni - 318,80m2
Zestawienie dz. nr 116/1:
— powierzchnia dziatki (100%) - 1197,00m2
— teren utwardzony (24,6%) -294,20m2
— powierzchnia boiska o nawierzchni sztucznej (44,3%) - 530,00m2
— powierzchnia altany (2,3%) - 27,40m2
— powierzchnia placu zabaw (10,0%) - 120,00m2
— powierzchnia terenu zielonego - biologicznie czynny (18,8%) - 225,40m2
(razem z terenem pod plac zabaw - zielonym powierzchnia terenu zielonego - biologicznie czynnego wynosi (28,8%) - 345,40m2
Zestawienie dz. nr 113/2:
— powierzchnia dziatki (100%) - 314,00m2
— teren utwardzony (47,1%) -148,00m2
— powierzchnia boiska 0 nawierzchni sztucznej (22,3%) - 70,0m2
— powierzchnia altany (0.8 %) - 2,6m2
— powierzchnia terenu zielonego - biologicznie czynny (29,8%) - 93,40m2

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jestmowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno -uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architekiury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca,
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, funele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace twale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiomiki, wolno stojace instalacje przemystowe Iub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, skiadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporo we, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow
skiadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych — nalezy przez o rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢
uzytkkowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez o rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowa nia wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiekiu budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiordw czesciowych i koricowych , w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.11. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.



1.4.12. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego przydatno$é do stosowania
w budownictwie.

1.4.13. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego

1.4.14. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb frwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing cato$¢ uzytkowa.

1.4.15. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.16. opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdoéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy do kument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét

1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacq do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobdw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.22. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.23. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi folerancjami, a jesli granice tolerancii
nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.24. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspekiora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii projektowe;.

1.4.26. rekultywacji — nalezy przez o rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.27. cze$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiekiu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno -uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.28. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.4.29. grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.30. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i prakiyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiekiu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.31. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca
rodzaje i kolejnos¢ lub wspbizalezno$é czynno$ci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.32. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego,
jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.33. normach europejskich — oznaczajq nomy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania
tych organizacii.

1.4.34. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfkacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.35. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, kiore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

1.4.36 Wspolnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produkiow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien
publicznych. Skiada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych
Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfkaciji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, &zn. od 1 maja 2004 r.

1.4.37. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istolnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona d o nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie
okre$lonym w udzielonym petnomocniciwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach). Wymienione ponizej
okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepuj gco:

I Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcy zlecajgc mu wykonanie Robot
Budowlanych.

I Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Umowy.

I Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Umowy.



I Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Rob6t Budowlanych oraz jej nastepcy prawni
albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z kiorqg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej
nastepcy prawni.

I Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robot na Terenie Budowy, na ktorym
Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na Terenie Budowy.

I Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i wykoriczenia Robot
Budowlanych,

I Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgtoszonych przez Inspekfora Nadzoru w tfrakcie wykonywania Rob6t Budowlanych
badz w rakcie Odbioru.

I Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej
z Umowa realizacji Robét Budowlanych.

[ Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojekiowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania
Robét Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usunigcia po zakorczeniu Robot.

I Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w frybie postepowania o udzieleniu Zaméwienia, na podstawie
ktdrych Wykonawca przystapit do udzielenia Zamdwienia oraz na podstawie ktorych zostata wytoniona najkorzystiejsza Oferta

[ Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okre$lonej formie, na wykonanie Robot Budowlanych
oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

I Umowal Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, o wykonanie okreslonych w jej resci Rob6t
Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Ceng¢ Umowng wraz z innymi dokumentami, kidre zostaly przywotane lub zalaczone do
Umowy, stanowiac jej integralny sktadnik.

I Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robot Budowlanych
wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

0 Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i korczacy o potnocy.

I Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakofczenie cato$ci lub czesci Robdt Budowlanych wraz z przeprowadzeniem
Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakoriczenia.

0 Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane.

0 Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do kiorej Wykonawca ma zakonczy¢ calo$¢ lub cze$¢ Robdt Budowlanych wraz
z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego.

0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/ ST

- oznacza dokument zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i pfatno$ci za
Roboty.

0 Wada - jakakolwiek cze$¢ Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi
postanowieniami Umowy.

[ Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Rob6t Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

1 Odbiér zardwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbior Koricowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie
do okoliczno$ci.

1 Odbioér Czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czgsci Robdt, zgodnie z postanowieniami Umowy, dla kidrych w Umowie zostata
przewidziana odrebna Data Zakoriczenia,

0 Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot, kiore w dalszym procesie realizaci
zanikajg lub ulegajg zakryciu.

01 0dbiér Koncowy - odbiér polegajacy na ocenie iloscii jakosci catosci Robét Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

0 Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie
gwarancyjnym.

0 Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji Robdt Budowlanych, wynikami
wykonanych badan, pomiardw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych Rob6t, stanowigce
podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

1 Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej a powstajacych na
tle realizacji Umowy.

[ Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace s ie przewidzieé, ktorego skutkom niemozna bylo zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzs zej
starannosci.

[ Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub Europejska jednostke
certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu
do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

I Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu
do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administacyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gidwnych obiekiu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszcz one punkty pomiarowe Wykonawca odiworzy i utrwali na wlasny koszt
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych
warunkach umowy, uwzgledniaj gcym podziat na dokumentacje projektowa;

1 dostarczong przez Zamawiajacego,

1 sporzadzong przez Wykonawce.



1.6.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy,
a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0géinych warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja byé
zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. WielkoSci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu folerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq projektowa lub SST i majg wplyw na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie twania realizacji kontrakiu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego
rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spofecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jestwigczony w ceng umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodny ch pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na ferenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable ifp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie twania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen ob cigzenia na o$ przy fransporcie gruntu, materiatbw i wyposazenia na i z terenu
rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzo ru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmieme obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdtw ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9. Organizacja obstugi komunikacyjnej Terenu Budowy

Potozenie drogi dojazdowej do Tereniu Budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ w ramach Umowy. Ewentualne projekty organizacji ruchu
oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

1.6.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Gdyby doszto do realizacji robét w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robot obejmujacych swym zasiegiem jezdnie lub droge,
Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania. Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdtz wiascicielem drogi oraz policjg oraz do wykonania organizacii
ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robdt oraz oznakowania objazddw i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drdg). Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi, chodniki
oraz pobocz, drdg) oraz za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja,
ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasny staraniem i kosztem.

1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma
obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zafrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszly zwigzane z wypetieniem
wymagan o kreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.12. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadz
eniem Minista Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) i zawierac takie informacje jak:
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a) stosowanie i dostepno$é § rodkéw pierwszej pomocy,
b) stosowanie i dostepno$¢ srodkéw ochrony osobistej,
c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,
d) plan dzialania w zwigzku z organizacjg ruchu,

€) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepis 6w bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

i) inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robét

1.6.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6ti za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Odbioru Koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu Odbioru Koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba ufrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.6.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac
Inspekiora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6.15. Dzialania zwiazane z organizacjq prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robot oraz
o Dacie Zakonczenia. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odp owiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktdrych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg
i wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe. Uznaje sig, ze wszelkie koszly
zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspekiorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia cigglych badan okre$lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodla speiniajg
wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jak osciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolert od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek z6z miejscowych,
wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang, przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatdw z jakiegokolwiek zioza. Wykonawca poniesie wszyskie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig, inaczej. Humus
i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg

formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu robét Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane
z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspekiora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Jesli Inspekior Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
Robot, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw moze zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatdw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty
Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci. W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych
przez niego $wiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badar sprawdzajacych.
Jezeli jednostkka sprawdzajaca badania potwierdzi zastzezenia Inspekiora Nadzoru, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce,
a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazaé za nieprzyjete.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, za chowaly swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robot i byly dostepne do konfroli przez Inspekiora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegolnych
elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w ST
stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwigzan.



Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

+ Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

+ Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)

+ Uzyskaniu akceptaciji projektanta i zamawiajacego

2.6. Dopuszczenia stosowania materialow

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie
oznaczone, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla kidrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub krajo wa
specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujace sie
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent
wydat Deklaracje Zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu
z europejskimi normami i aprobatami, a wigc upowazniajagcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodno$ci, wystawiona prze z producenta po
dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyrdb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek
Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczesticzace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych -
w odniesieniu do wyroboéw podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze
wyréb spelnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wiasciwych
przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Cerlyfikacji lub jednostki akredytowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 8 listopada
2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

2.7. Jakos¢ stosowanych materialow

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projekiowa, i wymaganiami ST odpowiedzialny jest
Wykonawca Robot Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne ifp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miare postepu Robéti by¢
zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia materialy posiadajace:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazuj acy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

+ 2 Polska Norma,

+z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty,
okre$lajace w sposéb jednozn aczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

2.8. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wiasne produktdw i materiatow przywotane w Specyfikacji Technicznej stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania
i okre$leniu wlasciwo$ci i wymogdw technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatoZen estetycznych zatozonych w Dokumentacii
Projektowej. Dopuszcza sie zamienne rozwiazania (wykorzystujace produkty innych producentow) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wiasciwo$ci technicznych i este tycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwlaszcza co do elementdw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw
wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

¢) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru)

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét
Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) i Programie Robot, zaakceptowanym przez Inspekiora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w Umowie. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa Iub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze bycpdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, kiore nie wptyng niekorzyshie na jako$¢ wykonywanych Robot
i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentaciji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetiaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
iinnych parametrw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na osie moga byé dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za
ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projekiowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspekiora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, popraw ione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspekiora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
dokfadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementow Robédt bedg oparte na sformutowaniach
zawartych w Umowie, Dokumentaciji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produ kcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

0 projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien skiadac sie z czesci opisowej i graficznej,

0 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

1 projekt organizacji budowy,

0 projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukeyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejno$¢ Robot oraz sposoby realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robdt
w okre$lonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram budowy zgodny z Umowa. Harmonogram powinien
wyraznie przedstawia¢ w etapach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robot w zakresie glownych obiektdw i zadan
umownych.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w szczegdlnosci:

a) dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne, oswieflenie, znaki ostrzegawcze
i wszelkie inne),

b) uprzaing¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Rob6t i doprowadzi¢ Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot
i likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:

a) wykonaé, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

b) wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob frwaly przed zniszczeniem ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spefnia¢ nastgpujace wymagania:

a) zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robdt, numerze Decyzji o pozwoleniu na budowe; dane: organu
nadzoru budowlanego, Zamawiajacego (Inwestora), Wykonawcy,

Projektantdw; numery telefonéw alarmowych

b) posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

¢) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywne;j ptycie koloru z6tego, literami i

cyframi koloru czarmego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakorczenia wykonywanych Robét Budowlanych,

b) maksymalng liczbe pracownikdw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach,

¢) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.4. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca w ramach ryczattu Kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednio zorganizowany plac budowy i zaplecze Wykonawcy w tym:

1. Zaplecze budowy.

* Zaplecze biurowe,

+ Zaplecze socjalno -bytowe,

+ Czes¢ sktadowo -magazynowg i miejsce parkowania sprzetu i ransportu,

* Zapewni¢ odpowiedni sprzeti wyposazenie ,

+ Dostawe mediow ,

+ Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy,

2. Zapewni¢ odpowiednig obstuge geodezyjna budowy.

3. Zapewni¢ odpowiednie $rodki transportu i faczno Sci.

4. Znalezienie lokalizacji zaplecza, wykonanie dokumentacji i dokonanie kompletu uzgodnien wymaganych do budowy zaplecza lub dzierzawy
lokalu, oraz utrzymanie i eksploatacja w/wym Zaplecza przez caly czas frwania Kontraktu az do dnia koricowego odbioru budowy nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy.

5. Zaplecze pozostaje wtasnoscig Wykonawcy i jest w jego dyspozycji dopiero po zakoriczeniu budowy . W trakcie budowy wszelkie zmiany na
placu budowy , w zapleczu Wykonawcy i wyposazeniu oraz dysponowanie Zapleczem moze nastgpic jedynie za zgodg Inspektora Nadzoru .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq Techniczna, poleceniami Inspekiora
Nadzoru i Projektanta , zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego powinny
zapewniac:



a) w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie
warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig, izolacyjnosé
cieplng przegrod.

b) warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczegdlnosci w zakresie o$wieflenia, zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekow
i odpaddw, ogrzewania i wentylacji.

¢) niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzyteczno$ci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegblnosci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich

d) ochrong uzasadnionych interesow 0sob trzecich, w tym w szczegélnosci:

* zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

+ ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze $rodkow facznosci, doptywu
Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakidcenia elekiryczne i promieniowanie, ochroneg przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno -budowlanyc h mozliwe jest tylko w przypadkach szczegéinie uzasadnionych. Przypadki takie wynikaé
mogq z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujacych
przepisow techniczno -budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepisow techniczno -budowlanych, powodujacych ograniczenie
dostepnosci obiektow budowlanych dla osdb niepetnosprawnych dotyczy obiekiow wymienionych w art 5 ust | pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane
tj. obiektdw uzytecznosci publiczne;.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno -budowlanych nalezy do kompetencji organu parstwowego nadzoru budowlanego
stopnia podstawowego, § do tego organu , kidry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno —
budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wlasciwego ministra, fo znaczy minista uprawnionego do wydania przepisow
techniczno -budowlanych, od ktdrych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych nalezy przestzega¢
nastepujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wiasno$¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana
osobom tzecim bez zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretne
go obiekiu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do osdb frzecich
korzystajacych z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie ftajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych
zasfrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytulu roszczen na drodze postepowania sadowego w frybie cywinym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagac bedzie udokumentowanej zgody
Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji
zgodnie z przepisami, przywofanymi niniejsza Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyty staranno$¢
w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. Pelnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu Robét niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja Rob6t Budowlanych prowadzona
bedzie w sposob razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okre$lone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo
Budowlane, odpowiedzialnoci kamej podlega¢ bedzie ten, kio wykonywaé bedzie Roboty Budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalert
i warunkow okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego Projekiu budowlanego.

6.1.6. Inspekior Nadzoru nie moze wydawa¢ polecert wykonywania Rob6t Budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepisow techniczno -budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlane
go. Dokonanie istolnego odstepstwa od zatwierdzonego Projekiu budowlanego wymagac bedzie zmiany Decyzji 0 pozwoleniu na budowe (art. 36a
Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstzymania Robét Budowlanych (art 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikajace z tego tytutu
obcigzajq te jednostki, ktore dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktdrych mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze woéwczas , gdy
naruszenie przepisow techniczno budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakoriczeniu Robét Budowlanych.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ),
w ktorym Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspekiora Nadzoru. Program
Zapewnienia Jakoci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien zawierac:

a) organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

¢) wytyczne bhp dla prowadzonych Robét,

d) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosc i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow Robét,

f) system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia jakosci wykonywanych Robot,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriu m wtasnego lub laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

h) sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii Inspektorowi Nadzoru.

i) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parameframi technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzadzenia kontrolno -pomiarowe,

j) rodzaje i ilo$¢ Srodkéw fransportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw ifp.,

k) sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie fransporiu,

) sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw Robot,

6.3. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przy gotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole Roboét i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system konfroli, wigczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robét Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materialdbw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotiwo$ci, s okreslone w ST i normach. W przypadku,



gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, potwierdzajace , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzetbadawczy posiadajg wazng,
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedz ie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, zgodnie z zasada, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
wapliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Zakres
pobierania probek Wykonawca uzgodni szczegdtowo z Inspektorem Nadzoru.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badan
Wykonawca uzgodni szczegdtowo z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okre$lonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow konfroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania konfroli, pobierania probek i badania materiatow
u zrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor
Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj kosz t Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy oceni e zgodno$ci materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspekior Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materialy, ktére speiniajg kryteria okre$lone w punkcie 2 niniejszej ST. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem p rawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do momentu odbioru koricowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwafg technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sg;

a) Inspektor Nadzoru,

b) Projekiant,

c) Kierownik Budowy,

d) Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

) Pracownicy organdw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania

przepisdw na budowie. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamaw iajacego Dokumentaciji Projektowe;j,

¢) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonogramu Robét,

d) Daty Rozpoczgcia i Daty Zakonczenia poszczegoinych elementdw Robdt,

e) przebieg Robot, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w Robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

g) daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

h) zgloszenia i daty Odbioréw,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

k) zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

n) dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kfo je przeprowadzat,

0) wyniki prob poszczegolnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) inne istone informacje o przebiegu Robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach musi zawiera¢ migdzy innymi
zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdinych elementow Robdt do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.
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Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakoSci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru
i Projektanta.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy okreslic faktyczny stopien zaawansowania kazdego z elementdw Rob6t w stosunku do
harmonogramu. Ksiega Obmiaru nie stanowi podstawy do rozliczenia robét Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie¢ w sposéb ciggty,
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuije sie je do Ksiegi Obmiaru.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatéw

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materia 6w, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i konfrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robét
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow, lokalizacji i wielko$ci Robét Zmiany te nalezy
rejesrowa¢ w Dokumentacji Projekiowej, kiéra zostanie dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu Robét dokumentacja ta zostanie przediozona
Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza w frzech rdwnobrzmiacych egzemplarzach + 3 egz. w wersji elekironicznej. Wykonawca
powinien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Powykonawcza w celu dokonania przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub
w innym czasie okre$lonym w Umowie.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:

a) Decyzje 0 pozwoleniu na budowe,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty Odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduije jego natychmiastowe odiworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych
w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie. Obmiar wykonanych Robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedq zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robét

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w Robotach. Obmiar Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robot, przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetoci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokédtfach. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje Odbiorow Rob6t

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

1) Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbiér Czesciowy,

3) Odbior Urzadzen (przed ich wbudowaniem)

4) Odbiér Koricowy,

5) Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jestzobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace. Odbiér Robdt Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng, zakryciu. Odbior bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekti poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robétdokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspekiora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji
z Dokumentacjg Projekiowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robo6t jest protokot sporzadzony
przez Inspekfora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbior Czesciowy

Odbidr Czesciowy Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robot Budowlanych, ktdra albo zostata ukoficzona, albo zostata zajeta lub jestuzytkowana przez Zamawiajacego,

b) kazdej czeSci Robot Budowlanych, ktdrg Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem. Odbiory Cze$ciowe powinny
by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegolnionych odrebnie w Programie Robot. Przy Odbiorze Czg$ciowym
Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:



a) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej Zmianami

b) Dziennik Budowy

¢) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

e) Obmiar Robdt podlegajacych Odbiorowi Odbior Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowos$ci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.
Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Robét do Odbioru Czesciowego zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie p przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢
i ilo$¢ Robdt ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspekiora Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem
potwierdzajacym dokonanie Odbioru Czesciowego Robét jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbior Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamdwieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,

¢) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspekfora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspekiora Nadzoru. Jako$¢ i zgodno$¢ Urzadzenia
z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspekior Nadzoru na podstawie ww.dokumentéw przediozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokdt sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbior Koncowy

Odbidr Koncowy przeprowadzany jestdla catos$ ci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze Koricowym

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajacq kopie mapy zasadniczej powstatej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w frzech egzemplarzach),

b) Dziennik Budowy

¢) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Certyfikaty Zgodnosci ilub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

g) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST iPZJ,

h) Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw CzeSciowych i Odbioréw Robot Zanikajacych i

Ulegajacych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaly.

i) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Rob6t Uzupetniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania Robdt whascicielom urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty.

j) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Rob6t Poprawkowych, oraz robot wynikajacych z uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy,
o ile takie roboty wystepowaly.

k) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organow, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane
(art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej, Pafstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarne;j.
Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiaSciwych materialow, prawidiowosci
wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robét. Odbiér Korncowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Zakorczenie Robét oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér Kofcowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robét
i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa powyzej. Odbioru Koicowego Robot dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajac Roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw oraz zgodnoSci wykonania rob6t z Dokumentacja,
Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢
wykonywanych Robot znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST, Zamawiajacy moze przerwa¢ czynnosci odbioru i ustali¢
nowy termin Odbioru Koricowego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ wykonywanych Robét nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem folerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiekiu
i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajacy moze dokona¢ potracen wartosci Robdt, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku
do wymagan przyjetych w Umowie. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koricowego Robot jest protokdt sporzadzony przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbior Pogwarancyjny

Odbidr Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin
wszystkich elementdw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceri Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiekiu co do
zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbiér Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie.
Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koricowego skierowanych do Wykonawcy
oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie
protokot, w kidrym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci wykonania Robot wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang
wskazane Wady dotyczace wykonania Robdt wptywajace na funkcjonowanie obiekiu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien
Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Zasady i podstawy platosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawa,
platosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe
podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowa danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczatiowo zastosowanie
bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie



czynnosci, wymagania i badani a sktadajace sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Ceny
Jednostkowe i Ceny Ryczatiowe bedg obejmowac w szczegoinosci:

a) robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materialtow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

d) koszty posrednie, w skiad kitdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa drég dojazdowych ifp., koszty dotyczace oznakowania Robét,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot oraz
w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww.
dokumentach a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robdt Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ migdzy innymi nastepujace koszty zwigzane
z prowadzeniem Robot

a) wykonanie niezbednych pomostdw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

b) koszt organizaciji placu budowy

c) zapewnienie dostaw wody energii i innych niezbednych mediéw na czas budowy

d) monitoring geodezyjny otaczajacych budynkow

e) koszty rozbiorek i przebudow

f) koszt obslugi geodezyjnej,

g) koszt rekultywaciji terenu,

h) koszt wywozu odpadéw.

i) koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizaciji ruchu obejmujacy:

* opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projekiu organizacji ruchu na czas twania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projekiu Zamawiajacemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot

+ ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu.

+ oplaty/dzierzawy terenu

* przygotowanie terenu

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowar\ i drenazu.

+ tymczasowg, przebudowe urzadzen obcych.

j) koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmujacy:

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet

* utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

k) koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmujacy:

* usunigcie wbudowanych materiatdw i oznakowania

+ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczaliowa podana przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot W ramach Kontrakiu
przewidzianego w cenie ryczattowej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

b) Wykonawca zobowigzany jest do wybudowania lub wydzierzawienia odpowiedniego Zaplecza na potrzeby budowy, zapewnienia mu ciagte;
dostawy medidw (energia elekiryczna , dojazd, ogrodzenie, wywoz nieczystosci statych i ptynnych ifp.), utrzymanie sprzetu i wyposazenia w
odpowiedniej sprawnosci, wymiana urzadzen podlegajacych zuzyciu, zapewnienie napraw serwisowych i biezacymi kosztami eksploatacii.

c) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

d) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

e) prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogélne

Specyfkacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng ich czg$¢€ i nalezy je czytaC facznie z Dokumentacjq Projekiowa i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaly.
Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Nom, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie
z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jestzobowiagzany do przestrzegania wszystkich obowiazujgcych norm przy
wykonywaniu Robotoraz do stosowania ich postanowien na rdwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce dotyczacych przedsiewzigcia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888)

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozar owej (jednolity tekstDz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekstDz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekiowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
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10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690)

11) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzad zenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia
2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
2002 nr 8, poz. 71).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195
poz.2011)

14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi
zmianam (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych ustaw
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

18) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650)
19) Rozporzadzenie Minista Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

20) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)
10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych, (fom |, II, lll, IV, V') Arkady, Warszawa 1989 -1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych . Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -Rozwojow y Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,
2001.



